


Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 75	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية									
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء									
15-Jul-26	أمر عمل Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-75	الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع									
	رقم المعسكر	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة	إسم المشروع Project Name									
سيح البانة	إسم المعسكر											
التكييف	القسم: Section	معسكر سيجح البانة كتيبة/13	الموقع Location									
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو			السادة شركة company									
75	أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس Email البريد الإلكتروني									
توريد و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : مكيف (سبيلت) عدد (4) قدرة (2.5) طن - أستبدال.			Subject الموضوع									
تحية طيبة وبعد .. عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا و حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل، على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>21,168.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>15/07/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>84.00</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>15/09/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					21,168.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	15/07/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	84.00	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	15/09/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
21,168.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	15/07/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
84.00	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	15/09/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
		الرتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد										
رئيس قسم الإنشاءات ☐ القلم الفني ☐		نسخة إلى: قائد قطاع/2 مدينة زايد العسكرية ☐ الركن الفني ☐										