

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 81	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية									
Date التاريخ	FACILITIES & CONSTRUCTION MANAGEMENT		إدارة المرافق و الإنشاء									
أمر عمل Work Order												
CMW-24000-FM039-FM-WO-81	الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع									
رقم المعسكر	صيانة وتشغيل أنظمة التكييف والهواء لمعسكرات الفجيرة ورأس الخيمة		إسم المشروع									
سيح البانة	إسم المعسكر		Project Name									
	القسم: Section	العمليات المشتركة- القوات الصديقة	الموقع									
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو			السادة شركة									
81	أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس									
			Email البريد الإلكتروني									
استبدال وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وضمان : مكيفات (سبلت يونت) عدد (10) قدرة 2 طن تبريد - بدل قديم.			Subject الموضوع									
تحية طيبة وبعد .. 1. عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا وحسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل، على شركة جيسكو وقبل الشراء والتوريد التحقق والتأكد من كفاية المكان والقواقع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان والاستخدام وأداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت وقدرة التبريد 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة والنقصان وسيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة وحسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة ولا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>41,040.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>21/07/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>330.97</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>20/08/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه وحسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال وترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين والنقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال وتوقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					41,040.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/07/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	330.97	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/08/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
41,040.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/07/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
330.97	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/08/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الرتبة: / نقيب مهندس المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشرقية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد												
نسخة إلى: رئيس قسم الإنشاء ☐ قائد القطاع/2 ☐ القلم الفني ☐ الركن الفني ☐												