

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 55	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE Facilities and Construction Management		شعبة البنية التحتية إدارة المرافق و الإنشاء									
Date التاريخ	أمر عمل											
7-Jan-26	Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-55	الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع									
طلب المستخدم رقم 7829 و 9265 تاريخ 8/12/2025	رقم المعسكر	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة		إسم المشروع Project Name								
مركز تدريب المنامة	إسم المعسكر											
بنجرة الدورات	القسم: Section	الإحتياط و الخدمة الوطنية و الإنعاشية		الموقع Location								
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو				السادة شركة company								
55	أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس Email البريد الإلكتروني									
توريد و استبدال و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : وحدة ستارة هوائية عدد (4) أطوال (160+160+180 سم) - بدل تالف - مع تقديم موافقة مواد (حسب مواصفات البنية التحتية المعتمدة) , وضع (ستكر) الألمنيوم بمعلومات الضمان + تقرير الفحص و تقرير التشغيل				الموضوع Subject								
تحية طيبة وبعد .. (قواعد عامة للإستبدال: تقع على مسؤولية جيسكو ما يلي: تشغيل المكيفات أو المعدات الحالية لحين الإستبدال, التأكد من كفاية المكيفات و المعدات الجديدة للإستخدام و تحقيق درجة الحرارة المطلوبة, كفاية المساحة و المكان و القواعد, كفاية و سلامة التوصيلات و القطع و القواطع و الحمايات الكهربائية, قبول مقدار الصوت من قبل المستخدم, و قدرة مراوح الدفع, عمل المكيفات و المعدات الجديدة بكامل قدرتها و لغاية 52 م, و كل ما يلزم لسلامة التشغيل مع وضع ستكر المنيوم الضمان) عليكم البدء بتنفيذ أعمال تركيب و فحص و تشغيل : المعدات و المواد اللازمة حسب مواصفات شعبة البنية التحتية و ذلك حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل, 1. على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان وسيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>8,640.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>03/02/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>24.27</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>02/05/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكراب إلى سلاح الترميم و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					8,640.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	03/02/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	24.27	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	02/05/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
8,640.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	03/02/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
24.27	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	02/05/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الترتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبد الكريم سلطان محمد												
نسخة الى: قائد قطاع/2 مدينة زايد العسكرية ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ ☐ الركن الفني ☐ القلم الفني ☐												