

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 39	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية									
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء									
10-Dec-25	أمر عمل Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-39	الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع									
كتاب المستخدم رقم 2302,4773 تاريخ 3,3/7/2025	رقم المعسكر	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة	إسم المشروع Project Name									
سيح البانة - 12	إسم المعسكر		الموقع Location									
مبنى القيادة - تحويل مستودع إلى مكتب	القسم: Section	سيح البانة	السادة شركة company									
39	أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس Email البريد الإلكتروني									
توريد و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : مكيفات سبلت جداري (2.5) طن عدد (2) - إضافي - يلزم أعمال كهربائية و مدنية. مهم جدا: على شركة جيسكو عدم شراء المكيفات و عدم القيام بأي أعمال قبل التأكد من توفر الأعمال الكهربائية و المدنية من خلال المهندسين و المراقبين المختصين لشعبة البنية التحتية.			الموضوع Subject									
تحية طيبة وبعد ..												
عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا و حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل، على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>10,584.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>11/12/2025</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>42.68</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>10/02/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					10,584.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	11/12/2025	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	42.68	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	10/02/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
10,584.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	11/12/2025	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
42.68	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	10/02/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الرتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد التوقيع: 												
نسخة الى: ☐ قائد قطاع/2 مدينة زايد العسكرية ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ القلم الفني ☐ الركن الفني												