

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع	
FM WO 74	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية	
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء	
1-Jun-26	أمر عمل Work Order			
CMW-24000-FM039-FM-WO-74		الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع
رقم المعسكر		صيانة و تشغيل أنظمة التكيف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة		إسم المشروع Project Name
إسم المعسكر				
سيح البانة				
التكيف		القوات الصديقة		الموقع Location
القسم: Section				
		الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو		السادة شركة company
74		أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس Email البريد الإلكتروني
		توريد و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : مكيف (سبليت) عدد (13) قدرة (3.0) طن - جديد إضافي		الموضوع Subject
تحية طيبة وبعد ..				
عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا و حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل, على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة:				
85,104.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	01/06/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	
709.20	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	30/06/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date	
3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.				
الرتبة: نقيب مهندس / المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبد الكريم سلطان محمد				
نسخة الى: قائد قطاع/2 مدينة زايد العسكرية ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ الركن الفني ☐ القلم الفني ☐				

استلمت
9/6/2026