

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 87	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية									
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء									
21-Sep-26	أمر عمل Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-87		الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع								
رقم المعسكر	صيانة وتشغيل أنظمة التكييف والهواء لمعسكرات رأس الخيمة والفجيرة		إسم المشروع Project Name									
قاعدة الفجيرة البحرية	إسم المعسكر	كونتینر		الموقع Location								
القسم: Section	الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو		السادة شركة company									
87	أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس Email البريد الإلكتروني									
Supply, after approval, Install, Test, Commission, and Guarantee: Replacement of wall mounted split unit Qty 02 nos of 2.0 ton capacity (Brand -o general) for the ship container. This include all workmanship and materiylal in accordance with the contract specification and attached SOR/Quotation.				الموضوع Subject								
تحية طيبة وبعد .. 1. عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا و ذلك حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة والنقصان وسيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة S <table border="1"> <tr> <td>8,208.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>21/09/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>68.40</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>20/10/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. . 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال وترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين والنقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال وتوقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					8,208.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/09/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	68.40	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/10/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
8,208.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/09/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
68.40	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/10/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الرتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد التوقيع: 												
نسخة الى: ☐ قائد قطاع 2/ مدينة زايد العسكرية ☐ الركن الفني ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ القلم الفني												