

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 82	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITIES & CONSTRUCTION MANAGEMENT		شعبة البنية التحتية إدارة المرافق و الإنشاء									
Date التاريخ	أمر عمل Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-82		الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع								
رقم المعسكر		صيانة وتشغيل أنظمة التكييف والهواء لمعسكرات الفجيرة ورأس الخيمة		إسم المشروع Project Name								
إسم المعسكر												
سيح البانة												
القسم: Section		العمليات المشتركة- القوات الصديقة		الموقع Location								
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو				السادة شركة company								
أمر عمل Work Order		02-5512955		FAX فاكس Email البريد الإلكتروني								
82												
استبدال وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وضمان : مكيفات (سبيلت يونت) عدد (4) قدرة 2 طن تبريد - بدل قديم.				الموضوع Subject								
تحية طيبة وبعد .. عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا وحسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل، على شركة جيسكو وقبل الشراء والتوريد التحقق والتأكد من كفاية المكان والقواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان والاستخدام وأداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت وقدرة التبريد 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة والنقصان وسيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة وحسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة ولا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>16,416.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>21/07/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>132.39</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>20/08/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه وحسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال وترحيل مواد السكراپ إلى سلاح التموين والنقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال وتوقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					16,416.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/07/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	132.39	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/08/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
16,416.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/07/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
132.39	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/08/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الرتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشرقية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد التوقيع: 												
نسخة إلى: ☐ قائد القطاع/2 ☐ رئيس قسم الإنشاء ☐ القلم الفني ☐ الركن الفني												