

Serial No رقم التسلسل 65	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 62	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية									
Date التاريخ	أمر عمل		إدارة المرافق و الإنشاء									
27-Apr-26	Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-62	الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع									
كتاب المستخدم رقم 3333,4074 تاريخ 6/11/2025	رقم المعسكر	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة	إسم المشروع									
قاعدة الفجيرة البحرية	إسم المعسكر		Project Name									
	القسم: Section	مبنى سكن الحراسات	Location الموقع									
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو			السادة شركة company									
62 65	أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس Email البريد الإلكتروني									
توريد و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : ستارة هوائية طول (150) سم عدد (1) - تركيب جديد إضافي, يلزم التوصيل الكهربائي			Subject الموضوع									
تحية طيبة وبعد ..												
عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا و حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل, على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>2,160.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>05/05/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>8.85</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>04/07/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					2,160.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	05/05/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	8.85	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	04/07/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
2,160.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	05/05/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
8.85	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	04/07/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الرتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد التوقيع: 												
نسخة الى: ☐ قائد قطاع 2/ مدينة زايد العسكرية ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ القلم الفني ☐ الركن الفني												

استلمت المراجعة ج. محمد الفايح

4/5/2026

