

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 71	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية									
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء									
1-Jun-26	أمر عمل Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-71		الرقم Number	CMW-24000-FM039	رقم المشروع Project No.								
كتاب المستخدم رقم 73,276 تاريخ 12/1/2026	رقم المعسكر	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة		إسم المشروع Project Name								
سيح البانة	إسم المعسكر											
التكييف	القسم: Section	المغسلة		الموقع Location								
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو				السادة شركة company								
71	أمر عمل Work Order	02-5512955		فاكس FAX								
				البريد الإلكتروني Email								
مكيف (فري ستاند) عدد (5)				الموضوع Subject								
تحية طيبة وبعد .. 1. عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا و حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل، على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>4,860.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>01/06/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>40.50</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>30/06/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكرايب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم باستلام الأعمال من طرفنا.					4,860.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	01/06/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	40.50	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	30/06/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
4,860.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	01/06/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
40.50	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	30/06/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الرتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد التوقيع: 												
نسخة الى: ☐ قائد قطاع 2 مدينة زايد العسكرية ☐ الركن الفني ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ القلم الفني												