


Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع									
FM WO 66	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية									
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء									
8-May-26	أمر عمل Work Order											
CMW-24000-FM039-FM-WO-66	الرقم Number	CMW-24000-FM039	Project No. رقم المشروع									
كتاب المستخدم رقم 2026,2274 تاريخ 6/4/2026	رقم المعسكر	صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة	إسم المشروع Project Name									
ثوبان	إسم المعسكر											
	القسم: Section	المشبهات و سكن المرتب و الصالة الرياضية	الموقع Location									
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو			السادة شركة company									
66	أمر عمل Work Order	02-5512955	FAX فاكس Email البريد الإلكتروني									
توريد و استبدال و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : مكيف سبلت عدد (9) (2.5) طن لممرات سكن المرتب - استبدال بدل تالف + مكيف سبلت عدد (1) (2.5) طن لمدخل الصالة الرياضية - إضافي			Subject الموضوع									
تحية طيبة وبعد .. عليكم البدء بتنفيذ الأعمال الواردة في أمر العمل هذا و حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل، على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة الكميات للمكان و الاستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>52,920.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>11/05/2026</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>216.89</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>10/07/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكرايب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.					52,920.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	11/05/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	216.89	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	10/07/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date
52,920.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	11/05/2026	تاريخ بداية أمر العمل Start Date									
216.89	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	10/07/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date									
الرتبة: نقيب مهندس / المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد التوقيع: 												
نسخة الى: قائد قطاع/2 مدينة زايد العسكرية ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ الركن الفني ☐ القلم الفني ☐												