

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع	
FM WO 33	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية	
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء	
18-Jul-25	أمر عمل Work Order			
CMW-24000-FM039-FM-WO-33	الرقم Number	CMW-24000-FM039	رقم المشروع Project No.	
رقم المعسكر	صيانة و تشغيل أنظمة التكيف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة		إسم المشروع Project Name	
إسم المعسكر				
سيح البانة - الإحتياط				
القسم: Section	الإحتياط و الخدمة الوطنية و الإعتاشية		الموقع Location	
خيمة (1), (2), (3)				
الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو			السادة شركة company	
أمر عمل Work Order	02-5512955		فاكس FAX	
33			البريد الإلكتروني Email	
توريد و استبدال و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : وحدة تكيف (فري ستاند) قدرة (5) طن تبريد عدد (8) خيمة (1) + قدرة (8) طن تبريد			الموضوع Subject	
عدد (4) خيمة (2,3) - بدل تألف - مع تقديم موافقة مواد (حسب مواصفات البنية التحتية المعتمدة) و اختيار القدرة و وضع (ستكر) الألمنيوم بمعلومات الصانع مع تقديم الخصص و تقرير التشغيل				
تحية طيبة وبعد .. (قواعد عامة للإستبدال: تقع على مسؤولية جيسكو ما يلي: تشغيل المكينات أو المعدات الحالية لحين الإستبدال، التأكد من كفاءة المكينات و المعدات الجديدة للإستخدام و تحقيق درجة الحرارة المطلوبة، كفاءة المساحة و المكان و التواعد، كفاية و سلامة التوصيلات و القطع و القواطع و الحملات الكهربائي، قبول مقدار الصوت من قبل المستخدم، و قدرة مراوح الدفع، عمل المكينات و المعدات الجديدة بكامل قدرتها و لغاية 52 م، و كل ما يلزم لسلامة التشغيل مع وضع ستكر الألمنيوم الضمان) عليكم البدء بتنفيذ أعمال تركيب و فحص و تشغيل : المعدات و المواد اللازمة حسب مواصفات شعبة البنية التحتية و ذلك حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل، 1. على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاءة المكنز و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكينات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة:				
97,200.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/07/2025	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	
132.07	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/01/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date	
3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و ترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.				
الترتبة: نقيب مهندس/ المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبدالكريم سلطان محمد				
نسخة إلى: ☐ قائد قطاع 2/ مدينة زايد العسكرية ☐ رئيس قسم الإنشاءات ☐ الركن الفني ☐ القلم الفني				